

Item	Descrição	Und	Quant.	Memo de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada	m²	3,00	(Placa Inicial da Obra) A=(3,00*1,50) A=4,50
1.2	Locação de construção de edificação em 200% ² , inclusive execução de gabarito de madeira	m²	104,23	(Para locação dos Vestibulos + Locação de Rampas) A=(2,85*25,36)+(18,42*5,40) A=104,23
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	272,55	(Para aterro interno da edificação + Aterro do desnível frontal + Aterro interno da rampa) V=(20,00+4,87+4,87+20,00+21,88*0,20)+207,82+0,78 V=272,55
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (VESTIBULOS E RAMPA)			
3.1	VIGA BALDRAME			
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 2=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	75,54	(Conforme Projeto Estrutural) A=(44,87+33,67) A=78,54
3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	128,70	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(85,70+41,00) KG=126,70
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	169,30	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(73,30+97,00) KG=170,30
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,90	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(33,90)
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,30	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(115,30)
3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	m³	4,37	(Conforme Projeto Estrutural) V=(2,50+1,86) V=4,37
3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_13/2015	m³	4,37	Volume de lançamento + volume de concreto V=(2,50+1,86) V=4,37
3.3	SAPATAS / ARRANQUE DOS PILARES			
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2001	m³	29,87	(Para escavação das sapatas isoladas) V=(30,70*0,80*1,50)+(0,80*0,80*1,50)+(0,70*0,80*1,50)+(0,80*0,70*1,50)+(0,80*0,70*1,50)+(0,50*0,80*1,50) V=29,87
3.3.2	PREPARO DE FUNDOS DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	17,48	A=(30,70*0,80*1,50)+(0,80*0,80*1,50)+(0,70*0,80*1,50)+(0,80*0,70*1,50) +((0,50*0,80*1,50) A=17,48
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COFINAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	17,48	A=(30,70*0,80*1,50)+(0,80*0,80*1,50)+(0,70*0,80*1,50)+(0,80*0,70*1,50) +((0,50*0,80*1,50) A=17,48
3.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_13/2015	m²	60,24	(Conforme Projeto Estrutural) A=(24,00+28,24) A=52,24
3.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,80	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(28,60+44,20) KG=72,80
3.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,20	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(38,20)
3.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	171,50	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(101,10+70,40) KG=171,50
3.3.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	m³	6,01	(Conforme Projeto Estrutural) V=(3,50+2,51) V=6,01
3.3.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_13/2015	m³	6,01	Volume de lançamento + volume de concreto V=(3,50+2,51) V=6,01
3.3.10	REATERRO MANUAL APLICADO COM BOCHETE. AF_10/2017	m³	14,86	Volume de reaterro + volume de escavação - volume de concreto V=(29,87-6,01) V=23,86
4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) (VESTIBULOS E RAMPA)			
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES			
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_13/2015	m²	69,22	(Conforme Projeto Estrutural) A=(42,00+27,22) A=69,22
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_13/2015	KG	83,80	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(40,80+43,00) KG=83,80
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_13/2015	KG	211,80	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(142,30+69,50) KG=211,80
4.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	m³	3,00	(Conforme Projeto Estrutural) V=(2,00+1,00) V=3,00
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_13/2015	m³	3,00	Volume de lançamento + volume de concreto V=(2,00+1,00) V=3,00
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES			
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ENCOFRAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_13/2015	m²	94,84	(Conforme Projeto Estrutural) A=(54,45+40,39) A=94,84
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_13/2015	KG	130,00	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(82,10+47,90) KG=130,00
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_13/2015	KG	225,00	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(107,30+117,70) KG=225,00
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_13/2015	KG	29,80	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(29,80)
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_13/2015	KG	41,40	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(41,40)
4.2.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	m³	5,34	(Conforme Projeto Estrutural) V=(3,14+2,20) V=5,34
4.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_13/2015	m³	5,34	(Conforme Projeto Estrutural) V=(3,14+2,20) V=5,34
4.3	LAJES MADÇA - TERREO			
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MADÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	73,87	(Conforme Projeto Estrutural) A=(73,87)
4.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_13/2015	KG	102,00	(Conforme Projeto Estrutural) KG=(102,00)



DATA BASE (REFERÊNCIA): SINAPI/PB - ABRIL/2022
DESENHADO

Pedro Souza dos S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB-161604632-5

Obras	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PI	Valor da Obra		
Município:	OLHO D'ÁGUA - PI	R\$ 906.388,34		
Endereço:	AVENIDA JOÃO MACHADO DINIZ	Contrato:		
Fonte de dados:	SNAP - 04/2022 - Paraíba, ORSE - 04/2022 - Serjepe			
Encargos Sociais Desonerados:	PIS/PTR 0,65% Mensalists 48,16%	INSS 8,33%	DATA BASE (REFERENCIAL): SNAP/PIB - ABRIL/2022 DESCONTRADO	
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
Item	Descrição	Und	Quant	Memoira de Cálculo
4.1.1	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LIMA COEFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_120215	KG	71,30	(Conforme Projeto Estrutural) Q=(71,30)
4.1.2	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LIMA COEFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_120215	KG	16,10	(Conforme Projeto Estrutural) Q=(16,10)
4.1.3	CONCRETO PCC - TRIPA, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO) ARGAMASSA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_070218	m³	7,84	(Conforme Projeto Estrutural) V=(7,84)
4.1.4	LAFIAMENTO COM USO DE BALDE, ADIBAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_120215	m³	7,84	(Conforme Projeto Estrutural) V=(7,84)
4.2	VERGAS E CONTRA VERGAS			
4.2.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_030218	M	4,52	C=(1,10*2,00)+(1,10*2,00) C=(4,52)
4.2.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_030218	M	0,00	C=(1,77*2,00)+(0,80*2,00) C=(0,00)
4.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_030218	M	0,00	C=(1,77*2,00)+(0,80*2,00) C=(0,00)
5	ELEVADO			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X10X19CM ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_060214	m²	312,15	(Para alvenaria dos vestiários e wc's pot) A=(312,15)
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X10X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_060214	m²	141,75	(Para alvenaria de 1 vez dos divisões frontal + Alvenaria de 1 vez de rampa) A=(80,50+61,25) A=(141,75)
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBRIÇA) DE 7X50X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_060214	m²	20,00	A=(1,00*2,00)+(1,00*2,00)*2,00 A=(20,00)
5.4	ALAMBICADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - RIO 14 (RVA) E MALHA QUADRADA 550CM EXCETO MURETA. AF_030217	m²	416,64	(Para alambicado do entorno da quadra) A=(19,34+19,04+13,04+13,04)*4,00 A=(416,64)
6	PORTAS			
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PECHADURA COM EXCLUSÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120218	US	4,00	Q=(4,00 unidades)
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, PECHADURA COM EXCLUSÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120218	US	4,00	Q=(4,00 unidades)
6.2	JANELAS			
6.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGEM, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120218	m²	2,10	A=(1,30*1,50*2,00)+(0,80*1,50*2,00) A=(2,10)
7	CONSTRUTIVA			
7.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_060217_2	m²	48,94	A=(20,00+4,57+4,57+20,00) A=(48,94)
7.2	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de argilo elastomérico, sem extração de estruturas, em calhas e lajes descobertas, Deve-seprer em seco	m²	75,18	(Para impermeabilização da laje dos vestiários) A=(75,18)
8	IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASPÁLTICA DUAS DEMÃOS.	m²	78,54	(Para impermeabilização nas laterais da vaga balneário) A=(44,87+33,67) A=(78,54)
9	REVESTIMENTO			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_060214	m²	600,78	(Área de Chapisco = Área de Alvenaria * 2 lajes + Área de Chapisco da Rampas) A=(312,15*2,00)+(10,43+20,00+2,39+2,39) A=(600,78)
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 18MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_060214	m²	481,15	(Área de Massa Única = Área de Chapisco + Área de Entôco) A=(596,78+205,81) A=(481,15)
9.3	EMBICO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_060214	m²	205,81	(Para embico interno dos vestiários e wc's pot) A=(205,81)
9.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elank, tinta cargo plus base ou similar, aplicado com argamassa industrializada 80/20, resinado, exclui-se regularização de base ou emboco	m²	205,81	(Área de Revestimento Cerâmico = Área de Entôco) A=(205,81)
10	PAVIMENTAÇÃO			
10.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 4 CM. AF_070218	m²	71,52	(Para lastro de concreto dos vestiários, wc's pot e circulação) A=(20,00+4,57+4,57+20,00+11,50) A=(71,52)
10.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTOMELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ABRIGO, ESPESSURA 2CM. AF_070218	m²	48,94	(Para contra piso dos vestiários e wc's pot) A=(20,00+4,57+4,57+20,00) A=(48,94)
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_060214	m²	48,94	(Para revestimento cerâmico dos vestiários e wc's pot) A=(20,00+4,57+4,57+20,00) A=(48,94)
10.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARGAMASSA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,8 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_060214	m²	21,08	(Para piso cimentado liso da circulação dos vestiários) A=(21,08)
10.5	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LÓCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_070218	m²	3,23	(Para piso de rampa de acessibilidade) (Espessura de 7 centímetros) V=(48,10*0,07) V=(3,23)
10.6	EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_120218	m²	205,30	(Para piso intertravado da parte frontal da quadra) A=(58,94+148,36) A=(205,30)
10.7	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSOIO PÚBLICO	m²	6,81	A=(0,85+32,94+0,75+0,25+1,30+1,74+0,88)*0,20 A=(6,81)
10.8	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES (NBR 9050/6), 0=0,07CM	und	1,00	Q=(1,00 unidade)
11	PINTURA			
11.1	APLICAÇÃO E LISAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_060214	m²	71,52	(Para emassamento do forro de gesso e laje de circulação dos vestiários) A=(20,00+4,57+4,57+20,00+21,50) A=(71,52)
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_060214	m²	71,52	(Para pintura do forro de gesso e laje de circulação dos vestiários) A=(20,00+4,57+4,57+20,00+21,50) A=(71,52)
11.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_060214	m²	411,15	(Área de Fundo selador = Área de Massa única) A=(411,15)
11.4	APLICAÇÃO E LISAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_060214	m²	411,15	(Área de emassamento = Área de Fundo selador) A=(411,15)
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_060214	m²	1105,90	(Área de Pintura Acrílica = Área de Emassamento + Pintura das alvenarias externas (Quadra e Muro do entorno) A=(411,15+144,75+600,00) A=(1105,90)
11.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (POMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_010201	m²	42,00	(Para Pintura das portas em madeira) A=(0,80*10*4,00)+(0,80*10*4,00)*2 A=(42,00)
11.7	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	1008,94	(Para pintura geral do piso da quadra) (Área Coberta Alvenaria do Fundado) A=(1008,94)
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
12.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_130201	UN	1,00	(Conforme Projeto Elétrico) Q=(1,00 unidade)

Pedro Souza do B. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA / PB 161604632-5

Obr:	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB	Valor de OBR:		
Município:	OLHO D'ÁGUA - PB	R\$ 906.388,54		
Bairro:	AVENIDA JOÃO AMERINO CARVALHO	Contrato:		
Fonte de dados:	SIAFI - 04/2022 - Pareta, OFSE - 04/2022 - Sérgio			
Encargos Sociais Descontados:	Parcela 05,00% Mensalidade 48,10%	IN: 8,30%	DATA BASE (REFERENCIAL): 09/04/2022 DESCONTADO	
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
Item	Descrição	Unid	Quant	Memória de Cálculo
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132015	UN	4,00	(Conforme Projeto Elétrico) Q=4,00 unidades
12.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132015	UN	1,20	(Conforme Projeto Elétrico) Q=1,00 unidades
12.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 040218	UN	4,00	(Conforme Projeto Elétrico) Q=4,00 unidades
12.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132018	M	527,30	(Conforme Projeto Elétrico) C=527,30
12.6	LÂMPARA EM LED DE CÂMBIOTR 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	(Conforme Projeto Elétrico) Q=12,00 unidades
12.7	Tomada 2p + 1, 30MT, de entrada, 10 A, 100v placa em pvc	un	6,00	(Conforme Projeto Elétrico) Q=6,00 unidades
12.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132015	M	113,20	(Conforme Projeto Elétrico) C=113,20
12.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132015	M	1,00	(Conforme Projeto Elétrico) C=1,00
12.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132015	M	1,00	(Conforme Projeto Elétrico) C=1,00
12.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132015	M	26,70	(Conforme Projeto Elétrico) C=26,70
12.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132015	M	47,00	(Conforme Projeto Elétrico) C=47,00
12.13	POSTE DE AÇO CORICO CONTÍNUO RETO, ENGRAXADO, 1188 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM 2 LÂMPARAS EM LED 200W	un	2,00	(Conforme Projeto Elétrico) Q=2,00 unidades
12.14	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082020	UN	2,00	(Conforme Projeto Elétrico) Q=2,00 unidades
12.15	Caixa passagem de sobrepôr em aço 100x100x50mm	un	5,00	(Conforme Projeto Elétrico) Q=5,00 unidades
13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132014	M	26,74	(Conforme Projeto Hidráulico) C=26,74
13.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132014	M	6,44	(Conforme Projeto Hidráulico) C=6,44
13.3	TE PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132014	UN	6,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=6,00 unidades
13.5	BOLSA DE UCAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VAZÃO SANITÁRIO 1 1/2" (40 MM)	UN	16,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=16,00 unidades
13.6	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=10,00 unidades
13.7	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132014	UN	2,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=2,00 unidades
13.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	10,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=10,00 unidades
13.9	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	2,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=2,00 unidades
13.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 132014	UN	2,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=2,00 unidades
13.11	REGISTRO DE SANHETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CAHOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082021	UN	2,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=2,00 unidades
13.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAHOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082021	UN	2,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=2,00 unidades
13.13	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=4,00 unidades
13.14	CAXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS (INCLUIDOS TUBOS, CONDIÇÕES E TORNEIRA DE BOMBA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062021	UN	2,00	(Conforme Projeto Hidráulico) Q=2,00 unidades
14 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 132014	UN	10,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=10,00 unidades
14.2	Joelho de 90º com bolsa para anal, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto sanitário, diâto = 40mm	un	2,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=2,00 unidades
14.3	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=4,00 unidades
14.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 132014	M	10,54	(Conforme Projeto Sanitário) C=10,54
14.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 132014	M	27,11	(Conforme Projeto Sanitário) C=27,11
14.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	2,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=2,00 unidades
14.7	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	2,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=2,00 unidades
14.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 132014	UN	2,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=2,00 unidades
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 132014	UN	5,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=5,00 unidades
14.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 132014	UN	6,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=6,00 unidades
14.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ASSEO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 132014	UN	6,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=6,00 unidades
14.12	CAXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 90 MM, COM GRILHA QUADRADA BRANCA (88X 88X)	UN	4,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=4,00 unidades
14.13	Caixa de inspeção: 3,00 x 0,40 x 0,60m	un	3,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=3,00 unidades
14.14	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00X1,00X1,20M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHARCO, MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA EM LAJE PRE-MOLDADA PFORRO	un	1,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=1,00 unidade
14.15	SUMEDURO EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO, DN1,00m E ALTURA 0,20m, COM TAMPA EM LAJE PRE-MOLDADA PFORRO	un	1,00	(Conforme Projeto Sanitário) Q=1,00 unidade
15 - LUBRIFICANTES				
15.1	WASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	4,00	Q=4,00 unidades
15.2	WASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM PURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	2,00	Q=2,00 unidades
15.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3/8" EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	2,00	Q=2,00 unidades
15.4	Chuveiro público sem registro	un	3,00	Q=3,00 unidades
15.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	6,00	Q=6,00 unidades
16 - ARBORIZAÇÃO				
16.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 050218	m²	27,25	(Para plantio de grama nos centros fronteais) A=(13,98+13,22) A=(27,20) Q=(1,00 unidades)
16.2	PLANTIO DE ARRUSTO OU CERCA VIVA. AF 050218	UN	11,00	Q=(1,00 unidades)
16.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MESA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 050218	UN	3,00	Q=(3,00 unidades)
17 - SERVIÇOS DIVERSOS				
17.1	Quantidade total de aço galvanizado 2" h = 1,10 m	m	78,11	C=(4,87+34,87+6,32+4,28+3,37+11,11+18,95) C=(78,11)



Pedro Souza de S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5

Obra:	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB	Valor da Obra:		 DATA DA REPEREÇÃO: 09/07/2018 - 08/08/2018 DESENERADO
Município:	OLHO D'ÁGUA - PB	R\$ 508.388,54		
Endereço:	AVENIDA JOÃO MENEZES CARVALHO	Contrato:		
Fonte de dados:	GNAP1 - 04/2022 - Paraíba, ORSE - 042002 - Sérgio			
Energia Social Desonerada:	Valor: 00,00% Mensalidade: 48,00%	R\$ 0,00		
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
Item	Descrição	Und	Quant	Memoória de Cálculo
17.2	BANCO DE PRAÇA EM RIPAS DE MADEIRA MAOÇA	un	2,00	Q=(2,00 unidades)
17.3	Limpa geral	m²	62,45	(Para limpeza final de obra) (Área Obra através do autor)
				A=(62,45)
18	ARGAMASSAS			
18.1	MOVIMENTO DE TERRA			
18.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_06/2018	m³	48,82	(Para aterro interno das argilificantes) V=(3,89*0,72)*12,00 V=(48,82)
18.2	ELEVADO			
18.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ARCA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8MP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	244,08	A=(3,89*0,40)+(3,89*0,60)+(3,89*1,20)*12,00 A=(244,08)
18.3	PISO			
18.3.1	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 8 CM AF_07/2016	m²	135,80	A=(3,89*0,40)*2+(3,89*0,40)*12 A=(135,80)
18.3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	m²	135,80	A=(3,89*0,40)*2+(3,89*0,40)*12 A=(135,80)
18.4	REVESTIMENTO			
18.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	162,72	A=(3,89*0,40)*2+(3,89*1,20)*12 A=(162,72)
18.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUDAS AF_06/2014	m²	162,72	(Área de Massa Única = Área de Chapisco) A=(162,72)
18.5	PINTURA			
18.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	162,72	(Área de Fundo Selador = Área de Massa Única) A=(162,72)
18.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	162,72	(Área de Pintura Acrílica = Área de Fundo Selador) A=(162,72)
18.5.3	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	135,80	(Para pintura dos pisos de argilificantes) A=(3,89*0,40)*2+(3,89*0,40)*12 A=(135,80)
<hr/> Engenheiro Responsável				


Pedro Souza dos S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5

Obras:	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB		Valor da Obra:				
Município:	OLHO D'ÁGUA - PB		R\$ 500.302,84				
Endereço:	AVENIDA JOÃO MINERVINO CARVALHO		Controle:				
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2022 - Paraíba, ORSE - 04/2022 - Serviço						
Esquema Social Desonerados:	Técnicos: 05,00% Mensalistas: 48,10%		R\$ 25,30%		DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - 03/01/2022 DESONERADO		
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IOD	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	51 - ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, metálica	m²	3,00	327,49	420,33	1.260,99
1.2	50 - ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de galpão de madeira	m²	104,53	10,29	13,21	1.380,84
MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	94319 - SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 050015	m³	272,85	62,10	105,38	28.731,85
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (VESTIÁRIOS E RAMPA)							
VIGA BALDRAME							
3.1	96396 - SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 082017	m²	78,54	69,62	89,36	7.018,33
3.1.2	96543 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 062017	KG	126,70	19,26	24,72	3.132,02
3.1.3	96545 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF 062017	KG	109,30	17,26	22,15	3.750,05
3.1.4	96546 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 062017	KG	35,90	15,50	19,89	714,05
3.1.5	96547 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 062017	KG	115,30	13,14	16,87	1.945,11
3.1.6	94985 - SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 072016	m³	4,37	387,07	509,84	2.227,13
3.1.7	92873 - SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 120015	m³	4,37	178,51	229,12	1.091,25
SAPATAS / ARRANQUE DOS PILARES							
3.2	93358 - SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 020021	m³	20,87	88,67	89,14	1.848,35
3.2.2	101616 - SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 082020	m³	17,49	5,06	6,49	113,51
3.2.3	96819 - SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO MÓDULO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 082017	m²	17,49	36,24	33,88	589,08
3.2.4	92443 - SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 120015	m²	60,04	34,10	43,77	2.627,96
3.2.5	96543 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 062017	KG	72,80	19,26	24,72	1.799,62
3.2.6	96544 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 062017	KG	56,00	18,29	23,46	1.314,88
3.2.7	96546 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 062017	KG	171,50	15,50	19,89	3.411,14
3.2.8	94985 - SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 072016	m³	6,01	387,07	509,84	3.062,94
3.2.9	92873 - SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 120015	m³	6,01	178,51	229,12	1.077,01
3.2.10	96965 - SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF 102017	m³	14,96	41,63	53,43	799,31
SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) (VESTIÁRIOS E RAMPA)							
CONCRETO ARMADO - PILARES							
4.1	92443 - SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 120015	m²	65,22	34,10	43,77	2.654,56
4.1.2	92770 - SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 120015	KG	63,80	19,27	24,73	1.577,77
4.1.3	92778 - SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 120015	KG	211,80	15,43	19,89	4.183,64
4.1.4	94985 - SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 072016	m³	3,09	387,07	509,84	1.674,79
4.1.5	92873 - SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 120015	m³	3,09	178,51	229,12	707,96
CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES							
4.2	92480 - SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 120015	m²	94,84	51,16	65,66	6.227,19
4.2.2	92770 - SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 120015	KG	130,80	19,27	24,73	3.234,65
4.2.3	92777 - SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF 120015	KG	225,60	17,25	22,14	4.084,76
4.2.4	92778 - SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 120015	KG	29,60	15,43	19,89	589,08
4.2.5	92779 - SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 120015	KG	41,40	13,01	16,70	691,38
4.2.6	94985 - SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 072016	m³	5,34	387,07	509,84	2.721,49
4.2.7	92873 - SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 120015	m³	5,34	178,51	229,12	1.023,50
LAJES MACIÇA - TERREJO							
4.3	92538 - SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 092020	m²	70,87	35,79	33,10	2.345,80
4.3.2	92784 - SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 120015	KG	102,80	17,29	22,19	2.276,69
4.3.3	92785 - SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,3 MM - MONTAGEM. AF 120015	KG	71,30	16,77	21,52	1.534,38

Pedro Souza S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA/PB: 161604632-5

Obras:	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB	Valor da Obra:					
Município:	OLHO D'ÁGUA - PB	RS 500.388,84					
Endereço:	AVENIDA JOÃO MENEZES CARVALHO	Contrato:					
Fonte de dados:	SNAPI - 04/2022 - Paraíba, ORSE - 04/2022 - Serpico						
Encargos Sociais Desonerados:	Retira: 35,03% Mensaleto: 48,10%	RS: 20,31%	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PIS - ABRIL/2022 DESONERADO				
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.3.4	92700 SNAPI	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU-SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	16,70	16,05	20,90	337,98
4.3.5	94665 SNAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	7,55	387,07	509,54	3.502,96
4.3.6	92873 SNAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m²	7,60	176,51	229,12	1.815,36
4.4		VERGAS E CONTRA VERGAS					796,42
4.4.1	93194 SNAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	4,52	33,00	42,36	191,47
4.4.2	93192 SNAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	5,00	44,78	57,40	287,40
4.4.3	93194 SNAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	5,00	43,67	56,31	281,55
5		ELEVADO					133.818,83
5.1	87489 SNAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2014	m²	310,15	46,51	59,70	18.516,96
5.2	87503 SNAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2014	m²	141,73	65,52	84,09	11.918,08
5.3	101161 SNAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBCCG) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	m²	20,90	191,64	245,67	4.018,40
5.4	102362 SNAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 8WG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	m²	416,64	182,45	234,17	97.504,59
6		ESQUADRIAS					18.984,97
6.1		PORTAS					11.876,84
6.1.1	91314 SNAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,8CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	8,90	705,03	969,08	7.782,64
6.1.2	91315 SNAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,8CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	821,58	1.054,50	4.218,00
6.2		JANELAS					3.714,33
6.2.1	94569 SNAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	m²	2,10	1.378,05	1.768,73	3.714,33
7		COBERTURA					2.096,83
7.1	96113 SNAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 P	m²	49,84	33,58	43,07	2.160,93
7.2	10026 ORSE	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de selante elastomérico, sem armação de estribos, em calhas e lajes descobertas, Densipren ou similar	m²	75,10	30,25	64,50	4.948,11
8		IMPERMEABILIZAÇÃO					1.268,42
8.1	CPU-000071 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	m²	78,54	12,58	16,15	1.268,42
9		REVESTIMENTO					34.718,28
9.1	87979 SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 05/2014	m²	956,76	3,38	4,34	2.850,34
9.2	87547 SNAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 05/2014	m²	451,15	18,90	24,26	10.944,90
9.3	87535 SNAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 05/2014	m²	205,81	24,92	31,56	6.575,41
9.4	10618 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elipse, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	205,81	54,36	69,77	14.345,41
10		PAVIMENTAÇÃO					26.893,84
10.1	95241 SNAPI	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	71,52	35,36	32,34	2.312,96
10.2	86476 SNAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	m²	49,84	17,21	22,09	1.103,17
10.3	87251 SNAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	49,84	33,74	66,98	3.444,88
10.4	99679 SNAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 05/2020	m²	21,56	26,18	37,47	808,65
10.5	94990 SNAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	m²	3,23	680,50	847,75	2.738,23
10.6	92396 SNAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	m²	205,30	37,05	73,22	15.032,07
10.7	C3 Próprio	PISO PEDIATRA, EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	m²	9,61	74,86	95,75	920,16
10.8	102 Próprio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES (NBR 9050/04), E=0,07CM	und	1,30	340,61	443,60	443,60
11		PINTURA					82.384,84
11.1	86464 SNAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	71,52	17,77	22,81	1.631,37
11.2	86468 SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	71,52	14,71	18,88	1.350,30
11.3	86465 SNAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	451,15	2,42	3,11	1.403,08

Pedro Souza dos S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA/PB: 161604632-5

Obr:	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB	Valor da Obra:	
Município:	OLHO D'ÁGUA - PB	R\$ 500.389,84	
Endereço:	AVENIDA JOÃO MENEZES CARVALHO	Cobrança:	
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2022 - Paraíba, ORSE - 04/2022 - Serjipe		
Encargos Sociais Desonerados:	Retenções: 65,62% Mensalistas: 46,16%	65% - 328,21%	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ABRIL/2022 DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
11.4	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIGAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 082014	m²	451,35	13,55	17,39	7.845,30
11.5	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 062014	m²	1195,90	13,04	16,74	20.019,37
11.6	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOES. AF 012021	m²	42,80	12,41	15,33	659,06
11.7	74245001 SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOES	m²	1209,64	15,02	19,28	19.485,86
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					17.278,64
12.1	101675 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	1,00	434,01	544,22	544,22
12.2	91853 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	4,00	22,29	28,61	114,44
12.3	91858 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00	35,30	45,31	45,31
12.4	88453 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 042016	UN	4,00	10,90	14,00	56,12
12.5	91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	527,30	3,86	4,95	2.610,14
12.6	C17 Próprio	LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	97,37	124,97	1.499,64
12.7	478 ORSE	Tomada 2p + L ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	6,00	20,13	25,84	155,04
12.8	91654 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	115,20	7,64	10,08	1.158,91
	91671 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00	10,78	13,84	13,84
12.10	91670 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00	9,28	11,91	11,91
12.11	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	28,70	14,40	18,48	530,38
12.12	91665 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	47,90	16,67	21,40	1.025,80
12.13	20041 Próprio	POSTE DE AÇO CONICO CONTINHO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM 2 LUMINÁRIAS EM LED 200W.	un	2,00	3.623,69	4.651,79	9.303,58
12.14	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082020	UN	2,00	53,12	66,18	132,36
12.15	9510 ORSE	Caixa passagem de cabos em aço 100x100x80mm	un	3,00	14,20	18,23	91,15
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					4.483,93
13.1	88558 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	M	36,74	18,63	25,20	979,25
13.2	88448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	M	0,44	18,25	23,42	10,39
13.3	88385 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	6,90	10,67	13,69	82,14
13.5	00006140 SINAPI	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 1 1/2" (40 MM)	UN	10,90	4,17	5,35	53,50
13.6	00003531 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	10,90	3,02	3,88	38,80
13.7	88381 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,90	13,79	17,70	35,49
13.8	88688 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	10,90	41,95	53,84	538,40
	88884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	2,90	8,19	10,51	21,02
13.10	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,90	5,89	7,56	15,12
13.11	94792 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082021	UN	2,90	116,56	149,60	299,20
13.12	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082021	UN	2,90	90,81	116,30	232,60
13.13	00003496 SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,90	5,07	6,51	31,94
13.14	102623 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 052021	UN	2,90	890,06	1.086,38	2.130,79
14		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					15.273,88
14.1	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 122014	UN	10,90	22,96	29,34	293,40
14.2	1872 ORSE	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido cf anel, para esgoto secundário, (diâm = 40mm)	un	2,90	14,90	19,12	38,24
14.3	00003558 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,90	18,31	23,50	94,06
14.4	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 122014	M	10,54	17,88	22,95	241,89
14.5	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 122014	M	37,11	51,20	65,73	2.438,67
14.6	88883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	2,90	11,36	14,58	29,16
14.7	88879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PA, TANGUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012020	UN	2,90	6,64	8,52	17,04
14.8	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 122014	UN	2,90	10,00	12,87	25,74


Pedro Souza dos S. Leite Vunes
Engenheiro Civil
CREA/PB: 161604632-5

Obras:	REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA - PB	Valor da Obra:		
Município:	OLHO D'ÁGUA - PB		R\$ 500.369,84	
Endereço:	AVENIDA JOÃO MNERINO CARVALHO	Contrato:		
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2022 - Paraíba, ORSE - 04/2022 - Serviço			
Encargos Sociais Descontados:	Força-t: 81,03%, Mercalco: 41,10%		80,33%	DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ABRIL/2022 DESOBERADO

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
14.9	88410 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 12/2014	UN	5,00	17,33	22,88	114,40
14.10	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	6,00	6,36	8,16	48,96
14.11	89861 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	6,00	44,40	57,10	342,60
14.12	00011712 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	4,00	36,95	47,43	189,72
14.13	4880 ORSE	Casa de inspeção 0,80 x 0,80 x 0,80m	un	3,00	580,90	757,14	2.271,42
14.14	CPU-0014 Próprio	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00X1,05X1,20M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHAPISCO, MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA EM LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO	und	1,00	1.330,00	1.718,72	1.718,72
14.15	27 Próprio	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO, D=1,00m E ALTURA=2,20m, COM TAMPA EM LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO	und	1,00	1.877,26	2.409,46	2.409,46
18 LOUÇAS E METAIS							
18.1	86688 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	8,00	440,41	571,88	4.573,44
18.2	96471 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00	998,00	696,00	1.702,00
	86540 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	3,00	223,73	287,18	874,30
18.4	2050 ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00	33,00	42,43	84,86
18.5	100888 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	8,00	320,51	411,37	2.489,22
18 ARBORIZAÇÃO							
18.1	86504 SINAPI	PLANTIO DE DRAMA EM PLACAS. AF: 05/2018	m²	37,20	14,07	18,00	491,28
18.2	86509 SINAPI	PLANTIO DE ARRUSTO OU CERCA VIVA. AF: 05/2018	UN	11,30	82,35	105,70	1.162,70
18.3	86510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF: 05/2018	UN	3,00	111,36	142,93	285,86
17 SERVIÇOS DIVERSOS							
17.1	1873 ORSE	Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m	m	75,11	244,30	313,56	24.492,17
17.2	C30 Próprio	BANCO DE PRAÇA EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA	und	2,00	980,00	1.257,83	2.515,66
17.3	2450 ORSE	Linhas gerais	m²	82,45	2,28	2,93	241,50
19 ARGUEBANCADA							
18.1 MOVIMENTO DE TERRA							
18.1.1	94318 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 05/2016	m³	48,82	62,10	105,38	5.144,65
18.2 ELEVACÃO							
18.2.1	87503 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X16X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 05/2014	m³	244,08	65,52	84,09	20.524,69
18.3 PISO							
18.3.1	90241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF: 07/2016	m²	135,60	25,20	32,34	4.385,30
18.3.2	88679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF: 09/2020	m²	135,60	29,19	37,47	5.080,93
18.4 REVESTIMENTO							
	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 05/2014	m²	182,72	3,38	4,34	795,20
18.4.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	m²	182,72	29,14	37,40	6.885,73
18.5 PINTURA							
18.5.1	86485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF: 05/2014	m²	182,72	2,42	3,11	595,06
18.5.2	86489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	m²	182,72	13,04	18,74	2.720,93
18.5.3	74245001 SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	135,60	15,02	19,28	2.614,37
						VALOR TOTAL	R\$ 500.369,84
Método abreviadas entre Planilha Orçamentária, Especificações e/ou Memorial Descritivo e demais Projetos Gráficos, prevalecerá a Planilha Orçamentária.						Total sem BDI	R\$ 389.889,89
						Total do BDI	R\$ 110.479,95
						Total Geral	R\$ 500.369,84

Engenheiro Responsável


Pedro Souza dos S. Leão
Engenheiro Civil
CREA/PB: 161.045.17.5



Objeto:		REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB						
Município:		OLHO D'ÁGUA - PB						
Endereço:		AVENIDA JOÃO MINERVINO CARVALHO						
Fonte de dados:		SINAPI - 04/2022 - Paraíba, ORSE - 04/2022 - Sérgio						
Encargos Sociais Desonerados:		Horista: 85,58% Mensalista: 48,15%						
Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	GPU-000071	Própio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	SEDE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	12,88	12,88
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	17,38	8,94
Composição Auxiliar	90067318	SINAPI	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,4000000	14,12	5,64
			MO sem LS **	2,81	LS **	2,43	MO com LS **	5,25
			Valor do SDI **	3,57			Valor com SDI **	16,15
Observação								
Baseado na base: T4126/001 - SINAPI								
10.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3	Própio	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSO PÚBLICO	FAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	74,60	74,60
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	32,04	11,02
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	17,38	10,41
Composição Auxiliar	00000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m²	0,0100000	90,00	0,90
Composição Auxiliar	0001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-E	Material	KG	7,5000000	6,57	4,27
Composição Auxiliar	0000007	Própio	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "25 X 25" CM	Material	unid	16,0000000	3,08	49,68
			MO sem LS **	9,02	LS **	7,73	MO com LS **	10,75
			Valor do SDI **	21,13			Valor com SDI **	60,75
Observação								
Referência Base: TCF00001 06/20 R.3.1								
10.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102	Própio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES (NBR 9060/04), 0-0,07CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	340,81	340,81
Composição Auxiliar	94886	SINAPI	CONCRETO PCC + RAMPA, TRAÇO 1:1,4:2,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA (BETA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ESTRUTURAS ANEXAS AO PAVIMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3100000	182,34	186,23
Composição Auxiliar	74137/004	SINAPI	LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3100000	114,88	30,00
Composição Auxiliar	C3	Própio	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSO PÚBLICO	FAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,8500000	74,68	138,81
Composição Auxiliar	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOIS	PINT - PINTURAS	m²	4,1800000	18,02	62,78
			MO sem LS **	87,44	LS **	52,04	MO com LS **	114,08
			Valor do SDI **	97,96			Valor com SDI **	442,58
Observação								
Composição baseada na fonte: 07324/0RSE (valor para quantificar o preço do m² foi utilizado a soma do preço de 18 peças de 3,0625m²)								
12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C17	Própio	LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	67,37	67,37
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9000000	17,38	28,94
Composição Auxiliar	88254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	32,28	31,43
Composição Auxiliar	0000004	Própio	LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	unid	1,0000000	37,96	37,96
			MO sem LS **	25,13	LS **	21,53	MO com LS **	46,66
			Valor do SDI **	27,60			Valor com SDI **	124,97
Observação								
Referência Base: 11875/0RSE								
12.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	29941	Própio	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM 2 LUMINÁRIAS EM LED 200W.	SEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E S/INSTALAÇÃO EXTERNA	unid	1,0000000	3.623,83	3.623,83
Composição Auxiliar	73766/004	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	2.944,85	2.944,85
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,38	34,72
Composição Auxiliar	88204	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	22,29	44,58
Composição Auxiliar	0000005	Própio	LUMINÁRIA PÚBLICA P/POSTE DE LED 200W RETALA	Equipamento	unid	2,0000000	489,99	979,98
			MO sem LS **	101,17	LS **	88,79	MO com LS **	187,97
			Valor do SDI **	1.227,36			Valor com SDI **	4.851,19
Observação								
14.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	GPU-0014	Própio	FOSSE SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUPO CERÂMICO FURADO, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00X1,00X1,20M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHAPISCO, MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA FIBROSA.	REH - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	unid	1,0000000	1.158,26	1.158,26
Composição Auxiliar	00338	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,25 M AF_00338/1	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2,5200000	88,87	173,04
Composição Auxiliar	82534	SINAPI	LANTIO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ACENSAAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	6,1100000	68,88	66,90
Composição Auxiliar	8457	ORSE	Concreto armado 50+100kg/m³ fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas plásticas em compensado (máximo 120cm (25 usos)	Material	m³	0,0300000	2.388,71	71,90
Composição Auxiliar	87408	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE VITRIFICAÇÃO, ESPESURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA, AF_0620/4	FARE - PAREDESPAREDES	m²	7,3200000	76,36	558,95
Composição Auxiliar	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE AF_8000/4	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,3200000	3,80	28,03
Composição Auxiliar	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICAÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 120 CM² AF_8000/4	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,3200000	33,24	241,85

Pedro Souza dos S. Leite
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604692-5

Composição Auxiliar	7423201 SINAP	LAJE PRE-MOLDADA FIFORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, Vãos ATE 3,50Mx1,80M, CLAJOTAS E CAP-D/CONC FOR-25MPA, 3CM, INTERMEDIO 3CM, DESDORAMENTO (SEAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,100000	85,28	186,40	
				MO sem LS **	345,77	LS **	297,10 MO sem LS **	843,92
				Valor de BDI **	178,62		Valor com BDI **	1.716,12
Observação								
Composição própria								
14.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unid	Total	
Composição	27 Probrs	BUMBOURD EM ALVENARIA DE TUCLO CERÂMICO FURADO, D=1,00m E ALTURA=2,20m, COM TAMPA EM LAJE PRE-MOLDADA FIFORRO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	unid	1,000000	1.877,26	1.877,26	
Composição Auxiliar	8338 SINAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 30301	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,750000	66,97	121,54	
Composição Auxiliar	8338 SINAP	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 34701	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2,250000	27,18	6,44	
Composição Auxiliar	8748 SINAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE EXTENSÃO (ESPESSURA 3CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM Vãos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 062014	PARE - PAREDES/PAREDES	m²	18,910000	75,26	1.474,51	
Composição Auxiliar	7423201 SINAP	LAJE PRE-MOLDADA FIFORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, Vãos ATE 3,50Mx1,80M, CLAJOTAS E CAP-D/CONC FOR-25MPA, 3CM, INTERMEDIO 3CM, DESDORAMENTO (SEAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,250000	85,28	206,90	
Composição Auxiliar	7392501 SINAP	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	DREN - DRENAGEM/BRAS DE CONTENAÇÃO / BANCOS DE	m²	0,450000	14,11	64,87	
				MO sem LS **	515,42	LS **	441,86 MO sem LS **	957,28
				Valor de BDI **	182,26		Valor com BDI **	2.406,46
Observação								
Composição de serviços própria								
Engenheiro Responsável								

Pedro Souza dos S. Leir^{es} 
 Engenheiro Civil
 CREA /PB: 161604631-5

Obras: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB

Município: OLHO D'ÁGUA - PB
 Endereço: AVENIDA JOÃO MINERVINO CARVALHO
 Fonte de dados: SINAPI - 04/2022 - Paraíba, ORSE - 04/2022 - Sergipe
 Encargos Sociais: Honorário: 85,81% Mensalista: 48,16%
 Descontos:



		Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		2.841,83	2.841,83			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		28.731,86	28.731,86			
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAMENTOS (VESTIÁRIOS E RAMPA)	100,00%	100,00%			
		36.731,81	36.731,81			
4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) (VESTIÁRIOS E RAMPA)	100,00%	100,00%			
		43.045,16	43.045,16			
5	ELEVAÇÃO	100,00%	15,00%	65,00%		
		132.918,03	19.937,70	112.980,33		
6	ESQUADRIAS	100,00%	100,00%		100,00%	
		15.894,97			15.894,97	
7	COBERTURA	100,00%	100,00%		100,00%	
		7.000,03			7.000,03	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		1.268,42	1.268,42			
9	REVESTIMENTO	100,00%	100,00%		100,00%	
		34.716,06			34.716,06	
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%		100,00%	
		26.803,84			26.803,84	
11	PINTURA	100,00%	100,00%			100,00%
		52.384,54				52.384,54
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	100,00%		100,00%	
		17.275,84			17.275,84	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	
		4.489,83		2.225,77	2.225,77	
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	
		10.273,62		5.136,81	5.136,81	
15	LOUÇAS E METAIS	100,00%	100,00%		100,00%	
		9.482,84			9.482,84	
16	ARBOREZAÇÃO	100,00%	100,00%		100,00%	
		1.939,79			1.939,79	
17	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	100,00%			100,00%
		27.249,41				27.249,41
18	ARQUIBANCADA	100,00%	100,00%			100,00%
		47.771,86				47.771,86
Porcentagem			26,45%	24,05%	24,04%	26,46%
Custo			132.356,08	120.346,90	120.279,59	127.405,81
Porcentagem Acumulada			26,45%	50,5%	74,54%	100,0%
Custo Acumulado			132.356,08	252.703,48	372.983,07	600.388,84

Pedro Souza de S. Leitão Nunes

Fiscal do Presemprevel
 Engenheiro Civil

CREA / PB 161604632-5

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. COM CPRB



Obra: Reforma de Quadra de Esportes no Município de Olho D'água - PB
 Município: Olho D'água/PB
 Endereço: Avenida João Minervino Carvalho

CÁLCULO DE BDI		Construção de Edifícios			Redeovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais			
Item	% Informada	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	
Item componente do BDI																				
Administração Central (AC)	4,00	3,80	4,01	4,67	3,43	4,81	6,71	1,50	1,45	4,49	5,19	5,92	7,91	4,00	5,52	7,85				
Seguro (S) e Garanta (G)	0,80	0,32	0,40	0,74	0,38	0,48	0,79	0,30	0,48	0,82	0,25	0,31	0,58	0,81	1,22	1,99				
Risco (R)	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,76	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,66	2,32	3,18				
Despesa Financeira (DF)	1,29	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,31	0,94	1,02	1,33				
Lucro (L)	7,40	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	5,40	5,11	8,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43				
Impostos (I) - PS, COPRIS, ISSQN	10,15																			

Conforme Legislação Específica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,14	22,13	25,06
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,20	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto	20,76	24,38	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,88
Obra Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,98	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações:
 1) Prezerchei apenas a coluna % informada (Coluna B)
 2) Os Tributos normalmente aplicados são: PIS (0,65%), COPRIS (1,00%), ISS (2,00%) e CPRB (4,50%)
 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2632/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013

B.D.I. = 28,35%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(I + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % informados na coluna do BDI, neste caso:


OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2632/2013 - TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE ACAP E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2632/2013 - TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZEROADOS OU SEJA, ABaixo DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2632/2013 - TCU-PLENÁRIO


Souza dos S. Leitão Nunes
 Engenheiro Civil
 CRP 10.113-7/8-161604632-5






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Pedro Sousa dos S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES



Pedro Souza dos S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES



Pedro Souza dos S. Leite Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5

100

100

100



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES



Pedro Souza do S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5

Olho D'água - PB
Dezembro De 2021.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO MINERVINO CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

DEZEMBRO/2021


Pedro Souza do S. Leite Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial trata da Reforma de Quadra de Esportes, localizada na Avenida João Minervino Carvalho, no Município de Olho D'água - PB.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PRELIMINARES


- DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas.
- Todos os materiais serão de primeira qualidade e serão inteiramente fornecidos pelo construtor.
- A mão de obra a empregar será especializada sempre que necessário. Será também de primeira qualidade.
- Será mantido pela firma, serviço de vigilância contínuo, durante a execução e até a entrega definida da obra, cabendo-lhe a responsabilidade dos danos que possam ocorrer pôr negligência.
- Serão impugnados, pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais.
- Ficará o construtor, obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por sua exclusiva conta as despesas decorrentes desses serviços.
- Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização de matérias especificados que tenham necessidade de serem substituídos por outros equivalentes, só poderão ser feitos com a prévia autorização da fiscalização.
- Todos os materiais aproveitáveis oriundos de demolições, substituições, retiradas, etc. Serão relacionadas e com o visto da fiscalização.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

- Os projetos deverão ser apresentados com os respectivos registros do CREA e ART's dos responsáveis, aprovados pelos órgãos concessivos dos respectivos serviços e acompanhados das planilhas de quantitativos, especificações técnicas e memória descritiva de cálculo.

Pedro Souza de S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de Obra - Será confeccionado e instalado placa de obra em chapa de aço galvanizado.

Locação de Obra - Será feita locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas, para locação dos vestiários e rampa de acesso principal.

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

Aterro Manual de Vala - Será executado aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, para o aterro interno dos vestiários, aterro do desnível frontal e aterro interno da rampa.

3.0 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME)

Para execução das sapatas isoladas, será feito de início a escavação das valas, onde posteriormente será feito o preparo do fundo dessas valas e colocado um lastro de concreto com espessura de 5 centímetros que servirá de regularização dessas sapatas, em seguida será confeccionada e implantada toda parte de ferragem conforme projeto estrutural, por fim feito a concretagem.

Para execução das vigas baldrame, será montada toda parte de formas, onde posteriormente será confeccionada e implantada toda parte de ferragem conforme projeto estrutural, por fim feito a concretagem.

4.0 SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS SUPERIORES E LAJE)

Para execução dos pilares, vigas superiores e laje, será montada toda parte de formas, onde posteriormente será confeccionada e implantada toda parte de ferragem conforme projeto estrutural, por fim feito a concretagem.

Vergas Pré-Moldada - Serão executadas na parte superior das portas e janelas, vergas pré-moldadas.

Contra Vergas Pré-Moldada - Serão executadas na parte inferior das janelas, contra vergas pré-moldadas.

5.0 ELEVAÇÃO

Alvenaria de Vedação 1/2 vez - Será executado alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, para alvenaria de vedação das paredes da edificação (vestiários e wc's ped).

Pedro Souza dos S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB 161604632-5



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

Alvenaria de Vedação 1 vez - Será executado alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, para alvenaria de 1 vez do desnível frontal e alvenaria de 1 vez de fechamento da rampa de acesso principal.

Alambrado - Será executado alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta), para alambrado do entorno da quadra existente, conforme projeto arquitetônico.

6.0 ESQUADRIAS

Será Executado na Parte das Esquadrias:

- Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.
- Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.
- Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alisar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação.

7.0 COBERTA

Forro de Gesso - Será executado forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, para forro de gesso dos vestiários e wc's ped.

Impermeabilização de Laje - Será executado aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar, para impermeabilização da laje da cobertura dos vestiários e wc's ped.

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

Será executada impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos, para impermeabilização das vigas baldrame dos vestiários e rampa de acesso principal.

Pedro Souza dos S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text.

Faint, illegible text.

Faint, illegible text.

Faint, illegible text.

Faint, illegible text.

Faint, illegible text.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

9.0 REVESTIMENTO

Chapisco - Será aplicado chapisco em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo manual, para chapisco das alvenarias internas e externas dos vestiários e wc's pcd e alvenarias externas da rampa de acesso principal.

Massa Única - Será aplicado massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas, nos locais onde irá receber chapisco.

Emboço - Será executado emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas, para as paredes dos vestiários e wc's pcd que irão receber cerâmica.

Revestimento Cerâmico em Paredes - Será executado revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, nos locais onde irá receber emboço.

10.0 PAVIMENTAÇÃO

Lastro de Concreto Magro - Será executado lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm, para piso base dos vestiários, wc's pcd e circulação dos vestiários.

Contra Piso Autonivelante - Será executado contra piso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 2cm, para regularização do piso base dos vestiários e wc's pcd que posteriormente irão receber o revestimento cerâmico.

Revestimento Cerâmico Para Piso - Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m², para piso cerâmico dos vestiários e wc's pcd.

Piso Cimentado Acabamento Liso - Será executado piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa, para piso cimentado da circulação dos vestiários.

Passeio Calçada - Será executado passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, para o piso da rampa de acessibilidade de acesso principal, com espessura de 7 centímetros.

Pedro Souza dos S. Leites Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5

CHAPTER

1

THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

FROM 1776 TO 1876

BY

W. W. HUNT

NEW YORK

1876

THE

AMERICAN

BOOK CONCERN

NEW YORK

1876

THE

AMERICAN



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

Piso Intertravado - Será executado passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, para piso intertravado frontal da quadra de esportes.

Piso Podotátil - Será executado piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa, para piso podotátil direcional e alerta do acesso principal da quadra de esportes.

Rampa de Acessibilidade - Será executada rampa de acessibilidade para deficientes (nbr 9050/04), espessura de 7cm, conforme projeto arquitetônico.

11.0 PINTURA

Massa Látex em Teto - Será executada aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, para emassamento do forro de gesso e laje dos vestiários, wc's pcd e circulação.

Aplicação Manual de Pintura Acrílica em Teto - Será executada aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos, nos locais onde será colocado emassamento.

Aplicação de Fundo Selador Acrílico em Paredes - Será executada aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, para selador das paredes dos vestiários, wc's pcd e rampa de acesso principal.

Massa Látex em Paredes - Será executada aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, nos locais onde será colocado fundo selador.

Aplicação Manual de Pintura Acrílica em Paredes - Será executada aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, para pintura dos vestiários, wc's pcd, rampa de acesso principal, paredes existentes da quadra e murada de entorno da quadra.

Pintura em Superfície de Madeira - Será executado pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos, para pintura das portas de madeira.

Pintura em Piso - Será executada pintura acrílica em piso cimentado duas demãos, para pintura geral do piso da quadra existente.

Pedro Souza dos S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA/PB: 161604632-5





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será executado na parte elétrica:


- Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.
- Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
- Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
- Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.
- Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
- Luminária em led de embutir 24w, fornecimento e instalação.
- Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc.
- Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.
- Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.
- Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.
- Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação.
- Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.
- Poste de aço cônico contínuo reto, engastado, h=9m - fornecimento e instalação, com 2 luminárias em led 200w.
- Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação.
- Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm.

13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Será executado na parte hidráulica:

- Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.
- Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.
- Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
- Bolsa de ligação em pvc flexível para vaso sanitário 1.1/2" (40 mm).
- Joelho pvc, soldável com rosca, 90 graus, 25 mm x 1/2", para água fria predial.

Pedro Souza dos S. Leir^o
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

- Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
- Engate flexível em inox, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.
- Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.
- Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
- Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.
- Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.
- Joelho de redução, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", para agua fria predial.
- Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação.

14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Será executado na parte sanitária:

- Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
- Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm.
- Junção simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial.
- Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
- Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
- Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.
- Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação.
- Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
- Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
- Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
- Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
- Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca (nbr 5688).
- Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m.

Pedro Souza dos S. Leite Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632-5

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1215 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3200
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1215 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3200
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

- Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico furado, dimensões internas de 2,00x1,05x1,20m, revestido internamente com chapisco, massa única e impermeabilizante e com tampa em laje pré-moldada p/forro.
- Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado, d=1,00m e altura=2,20m, com tampa em laje pré-moldada para forro.

15.0 LOUÇAS E METAIS

Vaso Sanitário - Será colocado vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação, para vasos sanitários dos vestiários.

Vaso Sanitário - Será colocado vaso sanitário sifonado convencional para ped sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação, para vasos sanitários dos wc's ped.

Lavatório - Será colocado lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação, para lavatórios dos wc's ped.

Barra de Apoio - Será colocada barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação, para barras de apoio dos wc's ped.

16.0 ARBORIZAÇÃO

Plantio de Grama - Será implantado grama em placas.

Plantio de Arbusto - Será implantado arbusto ou cerca viva.

Plantio de Árvore - Será implantado árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.

17.0 SERVIÇOS DIVERSOS

Guarda Corpo - Será executado guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m.

Banco de Madeira - Será colocado banco de praça em ripas de madeira maciça.

Limpeza Geral - Após o termino da obra, será feito a limpeza geral.

Pedro Souza dos S. Leite Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 16160/632-5

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

EXPERIMENT 1

INTRODUCTION

OBJECTIVES

THEORY

PROCEDURE

RESULTS

DISCUSSION

CONCLUSION

REFERENCES

APPENDIX

NOTES



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
OBRA: REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

18.0 ARQUIBANCADA

Será executada arquibancada em alvenaria de 1 vez, com aterro interno, onde a mesma será revestida com chapisco e massa única, receberá também selador acrílico e pintura com tinta látex acrílica nas paredes externas, já para o piso da arquibancada, será utilizado um lastro de concreto magro com espessura de 5 centímetros e receberá como piso final, piso cimentado com acabamento liso e espessura de 2 centímetros, onde será também pintado os acentos com pintura acrílica em piso, duas demãos.

Considerações finais.

Em caso de divergência entre as informações existentes no projeto de arquitetura, memorial descritivo, especificações presentes e planilha orçamentária, deverão prevalecer às informações da planilha orçamentária.

Pedro Souza dos S. Leitão Nunes
Engenheiro Civil
CREA /PB: 161604632.5

Olho D'água - PB, dezembro de 2021.